UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

DIVISIONE Il

Lavori di

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI S. MARIA IN GRADI

CORPO DI FABBRICA “E”
DA DESTINARE A SEGRETERIA STUDENTI E INFRASTRUTTURE

MODELLO “A”
OFFERTA TECNICA

tempi di esecuzione dei lavori - fino a punti 8 (indicare la riduzione di giorni, massimo 40 giorni, che la ditta intende
offrire):
RIDUZIONE GIORNI

interventi migliorativi (indicare, barrando la casella corrispondente, quali interventi migliorativi, tra quelli di seguito
elencati, la ditta intende eseguire):

SINO

1) fornitura e posa in opera di mqg. 1.000,00 di tappetino di usura, spessore cm 4, compresa la se SI
messa in quota di n. 12 chiusini della strada di accesso, da realizzare entro 30 giorni dall’ultimazione punti
dei lavori. 7
2) fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature per un importo al netto dell'lVA di Euro se Sl
40.000,00, da consegnare entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori. Il progetto verra fornito dalla punti
Stazione Appaltante alla Ditta Aggiudicataria. 15
3) fornitura e posa in opera di mq. 680 di isolamento termico a cappotto sulle pareti esterne, se Sl
contabilizzato con il prezzo previsto alla voce 75 del Computo Metrico Estimativo, da realizzare punti
entro i tempi previsti per I'ultimazione dei lavori (giorni 240 o minore di 240 in base all’eventuale 10
riduzione dei tempi offerta in sede di gara)

SPECIFICHE TECNICHE INTERVENTI MIGLIORATIVI:
e peril punto 1) si fa riferimento alle specifiche tecniche contenute nell’articolo B1.05.14.1.a del prezzario del
28.08.2012 della Regione Lazio, nonché alle regole della perfetta esecuzione a regola d’arte.
e per il punto 3) si fa riferimento alle specifiche tecniche contenute nell’articolo A11.02.2.a.1 del prezzario
del 28.08.2012 della Regione Lazio, nonché alle regole della perfetta esecuzione a regola d’arte.

La ditta




