
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Rep. n.                  -Atti Pubblico-Amministrativi.  

Contratto fra l'Università degli Studi della Tuscia con sede in Viterbo-Via 

Santa Maria in Gradi, 4 e l'impresa                                                     con sede 

in                                     per l'appalto dei lavori di manutenzione 

straordinaria e restauro del complesso edilizio di S. Maria in Gradi Corpo di 

Fabbrica”E” da destinare a Segreteria Studenti e Infrastrutture per le esigenze 

dell’Università della Tuscia di Viterbo. CIG: 

L'anno              , il giorno          del mese di                    presso il Rettorato 

dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo -Via Santa Maria in Gradi, 

4 -innanzi a me Dott. Liliana Polidori Codice Fiscale PLD LLN 50L56L 

780T, Vice Dirigente presso l'Università degli Studi della Tuscia, delegato 

alla stipula dei contratti di questa Università in virtù del Decreto Rettorale n. 

1337 del 18 luglio 1985 e del Decreto Direttoriale n. 475/03 del 26 maggio 

2003; 

senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato 

d'accordo con me Ufficiale Rogante delegato, giusta la facoltà consentita dal 

disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile del 16 febbraio 1913,11.89, 

sono convenuti: 

1) il Dott. Arch. Giovanni Cucullo, nato a Chieti il 07 .02.1957 Direttore 

Amministrativo dell'Università degli Studi della Tuscia, codice fiscale 

80029030568, in rappresentanza dell'Università predetta; 

2) il Sig.                   nato a            il                     in qualità di  legale 

rappresentante dell'impresa                         codice fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                            

come da per la stipulazione del presente atto, al quale si premette: 

-che il   Consiglio di    Amministrazione    dell'Università   degli Studi della 
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 Tuscia, nell'adunanza del 12.04.2012 approvava il Progetto preliminare per 

il recupero edilizio del corpo di fabbrica “E” situato presso il complesso di S. 

Maria in Gradi da destinare a Segreteria studenti e infrastrutture  per gli 

studenti; 

- -che il   Consiglio di   Amministrazione  dell'Università,  nell'adunanza del 

23.07.2012, approvava il Progetto definitivo per il recupero del predetto 

edificio, nonché il relativo quadro economico, per un importo complessivo di 

progetto di Euro 900.000,00, di cui: Euro 702.660,00 a base d’appalto + Euro 

14.340,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad Euro 

183.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione 

-che il Consiglio di Amministrazione nella predetta seduta del 23.07.2012 

dava mandato al M. Rettore di approvare con proprio provvedimento gli atti 

tecnici (progetto esecutivo) ed amministrati necessari per l’espletamento 

della procedura di gara, autorizzando per l'affidamento dei lavori, il ricorso 

alla procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, con 

aggiudicazione a favore  del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del 

medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

-che con D.R. n. 885/12 del 08.11.2012 si provvedeva ad approvare il 

progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, nonché i relativi atti di gara: 

schema del presente contratto, del bando e Disciplinare di gara che 

prevedono, appunto, il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art.55 del 

D.Lgs.163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell'art. 122 comma 9 del precitato D.Lgs e con aggiudicazione al prezzo più 

basso determinato dal massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a 

base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, 

autorizzando la pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 
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procedura di affidamento, secondo le modalità di cui all’art.122 commi 3 e 5 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con pubblicazione per estratto su “Il Corriere 

della Sera” e su “Il Tempo”;  

-che la Commissione nominata con                       aggiudicava 

provvisoriamente l'appalto dei lavori oggetto del presente contratto 

all'impresa  

-che con D.R. n.      del                 ALL.l) si provvedeva all'aggiudicazione 

definitiva dell'appalto in epigrafe indicato alla precitata impresa; 

Art. l 

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente 

contratto.  

Art. 2 

La stazione appaltante concede all'appaltatore che accetta senza riserva 

alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla 

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo 

allegati o da questo richiamati.  

Art. 3 

L'appaltatore è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi relativi alla 

esecuzione delle opere pubbliche stabiliti dalle leggi e regolamenti in vigore, 

anche in materia di assunzione al lavoro, assicurazione, contributi, ecc. della 

mano d'opera, nonché in materia di subappalti. Si intendono espressamente 

richiamati e sottoscritti il D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed 

il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 

19.04.2000, n. 145. In particolare l'esecuzione dell' appalto è soggetta all' 

osservanza piena ed incondizionata di tutti i patti e le condizioni espresse nei 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

documenti analiticamente indicati nell'Elenco allegato al presente contratto 

(ALL.2) che firmato dalle parti in segno di piena .ed incondizionata 

accettazione, ne forma parte integrante e sostanziale, come i documenti stessi 

nel  medesimo elenco richiamati che,  ancorché  non  materialmente  allegati,  

ma sottoscritti dalle parti e conservati agli atti dell'Università appaltante, ne 

formano parte integrante e sostanziale.  

Art. 4 

 L'Amministrazione si riserva, con riferimento all'art. e seguenti del 

Capitolato Speciale d'Appalto, la insindacabile facoltà di introdurre nelle 

opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse 

della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa 

pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori 

eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti 

stabiliti dagli artt. 45 comma 8, 134 e 135 del Regolamento Generale sui 

lavori Pubblici, dagli artt. 10 e 11 del nuovo Capitolato Generale d'Appalto 

dei lavori pubblici e dall' art. 132 del D. Lgs.163/06 e s.m.i ..  

Art. 5 

 Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto 

l'Impresa si obbliga ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed 

affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L'Impresa si obbliga, altresì, 

ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino 

alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con soci.  

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

industriale  o  artigiana, dalla  struttura e  dimensioni dell'Impresa  stessa e da  

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sociale. L'lmpresa è 

responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 

loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini 

l'ipotesi del subappalto. Per il subappalto, si fa riferimento alle disposizioni 

dettate in materia dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni 

ed integrazioni e a quanto dichiarato dall'impresa in sede di gara (ALL.3)  

Art. 6 

 L'impresa contraente risulta aver stipulato apposita Polizza assicurativa n.                                                                                                                                                                                                                    

…                                  emessa in data                      dalla Assicurazione                              

………ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 a garanzia dei rischi di 

esecuzione delle opere oggetto dell'appalto e che prevede anche una garanzia 

di R.C. per danni a terzi e alle cose nell'esecuzione dei lavori, sino alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

Art. 7 

L'importo contrattuale è stabilito in Euro 

+ IVA di cui €                        al netto del ribasso del                    % offerto 

dall'Impresa in sede di gara ( ALL.4) ed  Euro              per oneri di attuazione 

dei piani di sicurezza; sono a carico dell'Università gli oneri IV A. 

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4 del 

D.lgs.163/06 e s.m.i., per cui si procederà all'applicazione alle quantità 

effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari, al netto 

del ribasso percentuale sopraindicato.  

La relativa spesa graverà sui fondi del bilancio universitario e più 

precisamente:  



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Art. 8 

La cauzione definitiva prescritta dall'art.            del Capitolato Speciale 

d'Appalto è stabilita nella misura di €                     pari al                   % 

dell'importo netto di contratto, compresi gli oneri per la sicurezza. A riprova 

dell'effettuato versamento l'assuntore esibisce Polizza fideiussoria  

 (ALL.5).  

Art. 9 

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto 

approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio in 

Viterbo, dove ha sede l'Ufficio di Direzione dei lavori presso  

Per  il  pagamento  delle  opere  si  fa  riferimento  agli artt.               del 

Capitolato Speciale d'Appalto e a quanto stabilito nel successivo art. 18 del 

presente contratto. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, 

l'appaltatore ha dichiarato di condurre personalmente lavori oggetto del 

presente appalto.  

Art. 10 

 Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 200 (duecento), 

naturali consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori 

di cui sopra. Per i termini di esecuzione dei lavori, consegna, sospensioni, 

penali per il ritardo, si fa riferimento agli artt.           e seguenti del Capitolato 

Speciale d'Appalto.  

Art. 11 

Per la collaudazione dei lavori si fa riferimento a quanto stabilito all'art.           

del Capitolato Speciale d'Appalto.  

Art. 12 

I lavori appaltanti devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in 
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materia  di  sicurezza,  nonché   delle   disposizioni  dettate  dagli  artt.   e  

seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto. 

Art. 13 

L’Impresa aggiudicataria è tenuta , ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 

e successive modifiche ed integrazioni, a comunicare tempestivamente 

all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti 

proprietari e nelle struttura di impresa e negli organismi tecnici e 

amministrativi. 

Art. 14 

 Il presente contratto viene stipulato con la piena osservanza delle norme 

previste dalle leggi per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa.  

Art. 15 

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti al presente contratto, esclusi 

gli oneri I.V.A., nonché tutti gli altri oneri ed obblighi descritti nel Capitolato 

Speciale d'appalto.  

Art. 16 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e degli artt.   . del 

Capitolato Speciale, l'impresa può subappaltare i lavori dichiarati in sede di 

offerta.  

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori.  

Art. 17  

Ai sensi e per gli effetti tutti dell' art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto 

approvato con D.M. 19.4.2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio  
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favore dell'Impresa saranno effettuati, come comunicato dalla medesima, 

mediante nota del            presso                                      sul conto                      

acceso presso                IBAN                 intestato a                      ; sullo stesso 

è delegato ad operare il Sig.           nato a            il                    e residente in  

…….Via        codice fiscale     

 L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., indicando il 

predetto conto come quello dedicato alle movimentazioni di somme inerenti 

il presente appalto. 

Qualsiasi modifica dei suddetti dati dovrà essere tempestivamente notificata 

all’Università; in difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla medesima. 

Ai sensi dell’art. 3 commi 2 e seguenti del predetto Capitolato, autorizzato a 

riscuotere e quietanzare è il Sig.                     nella sua qualità di.  

Art. 18 

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro dell’Ente 

appaltante.Viene espressamente esclusa la competenza arbitrale per la 

definizione di qualsiasi controversia che potesse insorgere tra l’Impresa e 

l’Amministrazione Universitaria, sia durante l’esecuzione che al termine del 

contratto, qualunque sia la natura tecnica, amministrativa o giuridica. 

 Letto, approvato e sottoscritto.  

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA  

L’IMPRESA 

L’UFFICIALE ROGANTE  

 

 


